

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES (PBC)**RDC 002-48-2025**

Asunción 11 de setiembre del 2025

Registro de visita técnica obligatoria**RDC 002-48-2025 “Obras de ampliación de la planta de reciclado de residuos sólidos urbanos de la Municipalidad de Luque”****Fecha: 08/09/2025 y 10/09/2025**

En el PBC RDC 002-48-2025 se estableció como requisito excluyente para presentación de ofertas la realización y participación al futuro sitio de obra correspondiente a la planta de reciclado de residuos sólidos urbanos de la Municipalidad de Luque. En el PBC se estableció el calendario de actividades, fijándose la fecha 8 de septiembre para la visita. Adicionalmente mediante la Adenda 1, se estableció una segunda fecha de visita quedando para el 10 de septiembre.

En la primera fecha inició la visita a las 09:25 horas y en la segunda fecha a las 09:30 hs.: En la siguiente tabla se detallan los participantes y más abajo el registro de asistencia.

Fecha: 08/09/2025			
Nombre	Institución	Correo	Teléfono
Elvira Cannatta	Itinera S.A	Elvira.canatta@gmail.com	0971-200688
Matías Schofer	Itinera S.A	Schopfermatias1@gmail.com	0986-446892
Hugo Benítez Azucas	Ing. Gustavo Frutos	constructorafrutos@gmail.com	0986-131076
Javier Rodríguez	TECO SRL	licitaciones@teco.com.py	0985-341400
Gabriela Romero	Proyecto COP y HG	Tec_proyectoslmercurioycop@gmail.com	0986-218699
Helena Nuñez	Municipalidad de Luque	elenunez60@gmail.com	0992-315601
Carlos Galarza	BCCC-SCRC	carlosgalarzajara@gmail.com	0981-504011

Fecha: 10/09/2025			
Nombre	Institución	Correo	Teléfono
Elvira Cannatta	Itinera S.A	elvira.canatta@gmail.com	0971-200688
Matías Schofer	Itinera S.A	schopfermatias1@gmail.com	0986-446892
Hugo Benítez	Ing. Gustavo Frutos	hbazucas@gmail.com	0986-131076

Fabrizio Prujel	MM S.A.	tecnicammsa@gmail.com	0981-241196
Liz Sosa	Macron SRL	licitaciones@macron.com.py	021-907449
Claudia Florentín	Proyecto COP y HG	cogarpy@gmail.com	0971-992280
Rosaly Aguilera	Municipalidad de Luque	amaliarosalyaguilera@gmail.com	0992-296233
Carlos Galarza	BCCC-SCRC	carlosgalarzajara@gmail.com	0981-504011

Se realizó un recorrido de las instalaciones realizando un recuento del trabajo global esperado. Al respecto se tuvieron las siguientes consultas por parte de los oferentes:

1. **Pregunta 1:** ¿Si las vigas internas se deben también echar o deben quedar?

Respuesta 1: Las vigas internas deben quedar.

2. **Pregunta 2:** ¿Se cuenta con Licencia ambiental?

Respuesta 2: Si, se cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y PGA vigente, incluyendo las obras de ampliación en base al proyecto ejecutivo. La declaración de impacto ambiental se tiene una vigencia hasta febrero del 2026. Se remitirá a los presentes la **DIA vigente y el PGA aprobado.**

3. **Pregunta 3:** ¿En caso de que la obra avance posterior a la vigencia de la DIA, la constructora debe gestionar la auditoría ambiental y pago de tasas?

Respuesta 3: La Municipalidad se encargará de gestionar la auditoría ambiental y pago de tasas. La contratista debe encargarse de la implementación del Plan de Gestión Ambiental en el periodo de duración de las obras de construcción.

4. **Pregunta 4:** ¿Contar con experiencia en la parte ambiental se puntúa extra para el llamado?

Respuesta 4: No, no puntúa adicionalmente.

5. **Pregunta 5:** Se consultó si para la entrega de documentos deben firmar todo el equipo que menciona que se necesita ej: Capataz, albañil, etc..?

Respuesta 5: Se respondió que no, solo debe firmar el representante o apoderado como entrega de los documentos oficiales y los CVs y carta de compromiso deben estar firmado por el personal clave solicitado.

6. **Pregunta 6:** Se solicitó que se pueda adjuntar los planos en PDF y AutoCAD donde figura pilares y vigas de hormigón, entre otros.

Respuesta 6: Se menciona que se enviará por correo electrónico a los presentes en la visita los **planos en AutoCAD.**

7. **Pregunta 7:** Se solicita se pueda adjuntar computo métrico de la sección eléctrica.

Respuesta 7: Se menciona que se realizará una actualización a la planilla de cómputo métrico, especificando cantidades e ítems, y se **remitirá en formato Excel la planilla de cómputo métrico actualizada** a los presentes en la visita.

Además, se aclara el orden de prioridad para revisión documental en caso de inconsistencias: primero planos, segundo especificaciones técnicas y tercera planilla de computo métrico.

8. **Pregunta 8:** Se consulta si el PCI y sobre los planos se encuentran aprobados por la Municipalidad.

Respuesta 8: Se respondió que efectivamente se tienen ambos aprobados.

9. **Pregunta 9:** Se consulta sobre el diámetro exacto de los tubulones; si debe ser lo que figura en el documento del proyecto o lo que menciona en los planos.

Respuesta 9: Tomando en consideración la respuesta 7, se aclara el orden de prioridad para revisión documental en caso de inconsistencias: primero planos, segundo especificaciones técnicas y tercera planilla de cómputo métrico.

10. **Pregunta 10:** Se consulta sobre las especificaciones técnicas detalladas y estudio de suelo.

Respuesta 10: Se menciona que se cuenta con ambas documentaciones y se remitirá por correo a los participantes de la visita.

11. **Pregunta 11:** Consulta sobre donde incluir el costo de movilidad.

Respuesta 11: Deben incluir en cada rubro.

No habiendo más preguntas se cierra la visita del primer día y segundo día siendo las 12.00 hs.

Evidencias Fotográficas

Foto día 1



Foto día 2



Planillas de Asistencia
Día 1:

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MADES

PLANILLA DE ASISTENCIA

Tema: Visita oferentes

Fecha: 08/09/25

Horario: 08:00hs

Lugar: Centro de Acopio "Planta de Reciclado de RSU Luque"

N°	Nombre y Apellido	Institución	Sexo		Rango Etario		Mail	Teléfono	Firma
			Fem	Masc	1: 15 a 24 años	2: 25 años y más			
1	Elvira Canatta	Itinera S.A.	X			X	elvira.canatta@itinera.com	0971200633	
2	Matias Schopfer	Itinera S.A.		X	X		schopfermatias@gmail.com	0986446892	
3	Hugo Benítez Azua	Ing. Gustavo Fari		X		X	constructora.hugob@gmail.com	098613076	
4	Suarez Torres	TECO SRL		X		X	licitaciones@teco.com.py	(995) 341400	
5	Gabrielo Romero	Proy. COP y H6	X			X	ter.proyectoslimery@gmail.com	(986) 216699	
6	Carlos Galarraga			X		X	carlos.galarraga@gmail.com	0981504041	
7	Elen Nuñez	Municipalidad de Luque	X			X	elennuñez@gmail.com	0992-315601	
8	Fanni Cariete	MADES	X			X	fannigomez@gmail.com	0973 617396	
9									

Día 2

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MADES

PLANILLA DE ASISTENCIA

Tema: Visita OBRA - PLANTA RECICLADO LUQUE

Fecha: 10/09/2025

Horario: 09:00hs

Lugar: MUNICIPALIDAD DE LUQUE

N°	Nombre y Apellido	Institución	Sexo		Rango Etario		Mail	Teléfono	Firma
			Fem	Masc	1: 15 a 24 años	2: 25 años y más			
1	CLAUDIA FLORENTIN	PROYECTO H6 y COP	X			X	coppy@gmail.com	0971992280	
2	Rosaly Aguilera	Munic. Luque	X			X	anetarosalyaguilera@gmail.com	(92) 296233	
3	ELVIRA CANATTA	ITINERA S.A.	X			X	elvira.canatta@gmail.com	(91) 200688	
4	Hugo Benítez	Ing. Gustavo Fari		X		X	h6azucas@gmail.com	098613076	
5	Matias Schopfer	Itinera S.A.		X	X		schopfermatias@gmail.com	0986446892	
6	Fabrizio Trujel	M.M S.A.		X		X	tecnica.mmas@gmail.com	0981241196	
7	Carlos Galarraga			X		X	carlosgalarraga@gmail.com	0981504041	
8	Liz Sosa	MACRON SRL	X			X	licitaciones@macron.com.py	021907449	
9									
10									